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MEMORIAL DESCRITIVO  

AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 

 

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Gaurama – RS 

OBRA: Ampliação de Ponte em concreto armado pré-moldado  

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado com 6,20m de 

largura e 14,30m de comprimento. 

LOCAL: Linha Alto Caçador - Zona Rural de Gaurama/RS 

 

CARACTERÍSTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE 

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à 

ampliação de uma ponte existente que, após a obra, terá uma pista de rolamento com 

largura final ampliada de 6,20m e com guarda-rodas em ambos os lados.  

A obra será executada com a utilização de vigas pré-moldadas. Foram 

consideradas para elaboração do projeto básico as seguintes considerações: 

- Classe 36; 

- Mesoestrutura em concreto Fck 25MPa; 

- Superestrutura em concreto Fck 30MPa; 

 

A laje do tabuleiro funciona incorporada à viga como mesa de compressão, por 

esta razão a resistência à compressão do concreto deverá ser de 30 Mpa. Os apoios são 

pilares, cortinas e vigas de concreto armado in loco. As fundações serão do tipo isoladas 

de concreto armado. 
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A concepção arquitetônica do tabuleiro contemplou o que segue, após a execução 

dos pilares e vigas in loco: 

- As vigas do tabuleiro são pré-moldadas parcialmente fora do local, até a cota 

inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera; 

- Painéis de lajes são pré-moldados com 4 cm de espessura, contendo a armadura 

de tração inferior envolvendo as treliças de 12,00 cm. Estas treliças (usadas nas 

lajes treliçadas) permitem içar o painel e também incorporar a camada superior 

de laje; 

- São colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga 

transversina; 

- São fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e 

concretadas; 

-  São apoiados os painéis das lajes nas vigas; 

- É completada a armadura superior da laje; 

- Concretada a laje com o concreto especificado. 

  

Critérios de Projeto 

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras 

vigentes, em particular: 

• ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto 

protendido – Procedimento; 

• ABNT NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre – 

Procedimento; 

mailto:lcadserv@hotmail.com


 
   
   

 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Avenida Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 – Edifício Rivi - Centro - Getúlio Vargas - RS - CEP 99.900-000 

e-mail: lcadserv@hotmail.com   Fone: (54) 3341-3753 

• ABNT NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e 

concreto protendido – Procedimento; 

• ABNT NBR 6118:2003 – Projeto e Execução de Obras em Concreto Armado;  

• ABNT NBR 6120:1980 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações; 

• ABNT NBR 6122:1996 – Projeto e Execução de Fundação; 

• ABNT NBR 7480:1996 – Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para Concreto 

Armado; 

• ABNT NBR 8953:1992 – Concreto para Fins estruturais: Classificação por Grupos de 

Resistência. 

 Sem prejuízo às especificações contidas nas Normas acima relacionadas, no 

detalhamento do projeto executivo deverá ser adotado: 

• Cobrimento mínimo da armadura das peças em contato com água e/ou solo de 

4,00cm; 

• Comprimento máximo das barras de aço para armaduras de 12,00m; 

• Aço CA-50/CA-60. 
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1) SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Serviços Técnicos 

1.1.1 Projeto Executivo e acompanhamento obra 

Será entregue no departamento de engenharia do município o projeto executivo 

da obra para ser aprovado pelo fiscal responsável, o engenheiro da empresa fará 

vistorias periódicas à obra. 

 

1.2 Serviços Iniciais 

1.2.1 Barracão de obra ou container para alojamento/escritório ou aluguel no 
local 

A construção dos barracões será através da instalação de contêineres que possuam 
as mesmas características ou melhores que as exigidas por norma, ou a partir da 
locação de imóveis. 

 

1.2.2 Barracão de obra ou container para depósito ou aluguel no local 

A construção dos barracões será através da instalação de contêineres que possuam 
as mesmas características ou melhores que as exigidas por norma, ou a partir da 
locação de imóveis. 

 

1.2.3 Entrada provisória de energia e ou grupo gerador 

Em função da inexistência da rede elétrica no local será usado um grupo gerador 
com potência adequada para as necessidades da obra. 
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1.2.4 Locação da obra 

Será procedida a locação – planimétrica e altimétrica – da obra de acordo com 

planta de situação aprovada pelo órgão público competente. A correta locação da obra 

deverá ser feita por profissional especializado neste serviço, para que não ocorra 

problemas futuros de alterações nas dimensões de elementos.  

 

1.2.5 Placa da obra 

O Executante construirá “porta-placa”, no qual serão colocadas as placas para 
identificação da obra de acordo com as exigências do contratante, e das placas exigidas 
pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA. 
 

  1.2.6 Máquinas e equipamentos de segurança e andaimes  

Caberá ao Executante o fornecimento de todos os equipamentos, tais como 

betoneiras, guinchos, serras, vibradores, geradores, etc., necessários à boa execução 

dos serviços, bem como dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, 

óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente para os 

funcionários poderem executar todos os serviços necessários para a conclusão da obra.  

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 

contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-06, Equipamentos de 

Proteção Individual, e NR-18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho de Trabalho na 

Indústria da Construção.  

 

 1.2.7 Desmontagem das instalações  

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita 

imediatamente a retirada dos equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral.  
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 1.2.8 Engenheiro civil responsável pela obra  

A empresa executante deve possuir engenheiro civil pleno responsável, 

considerado um período de pelo menos 4h semanais de inspeção e verificações dos 

andamentos dos serviços de execução, durante prazo total previsto para a execução da 

obra. 

 

 1.2.9 MOVIMENTOS DE TERRA  

Serão efetuadas pela Contratada todas as escavações necessárias para a obtenção 

dos níveis de fundação indicados no projeto e a substituição dos materiais instáveis por 

materiais adequados. Aterros, transportes, carga e descarga necessários também serão 

por conta da Contratada. 

 

 1.2.9.1 Escavação, carga e transporte  

A Contratada deverá executar a retirada de todo o solo que se encontra sobre a 

estrutura, material este que deverá ser retirado com o auxílio de uma escavadeira 

hidráulica, retroescavadeira ou pá-carregadeira juntamente com um caminhão com 

caçamba basculante e demais instrumentos necessários para carregar e transportar o 

material.  

 

 

 1.2.9.2 Escavação manual  

Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em 

relação as alturas que ocorrem nos taludes, sendo que no caso de alturas superiores a 

1,80m os mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento 

dos funcionários. Após o término do processo da escavação mecanizada, a ser realizado 
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pela Contratada, que deverá também proceder a escavação manual para retirar o 

restante do material que a escavação mecanizada não removeu.  

 

 1.2.9.3 Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras  

Fica a cargo da Contratada a execução das escavações, aterros, cargas, descargas e 

transportes de materiais necessários para aterro das cabeceiras de acesso a ponte.  

 

 1.2.9.4 Espalhamento e compactação mecânica dos aterros  

Fica a cargo da Contratada a execução dos aterros necessários para o acesso a 

ponte, sendo que os mesmos devem ter grau de compactação a 100% de Proctor 

Normal, para que haja total estanqueidade do maciço de solo, e no caso de ocorrer 

alguma enchente não haja o carregamento do material.  

 

 

 2)  INFRA-ESTRUTURA  

 

EXISTENTE 

 

 

        3) MESO-ESTRUTURA 

 

3.1 Travesseiros 

Será executada a concretagem dos travesseiros quando as ferragens e as 

formas estiverem corretamente prontas.  

Para a concretagem será utilizado concreto com Fck mínimo de 25 Mpa. 
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 4) SUPERESTRUTURA 

 

4.1 Longarinas de concreto armado pré-moldado 

 A concretagem das longarinas (fck 30MPa) será executada fora do canteiro de 

obra, devendo as mesmas já vir para obra concretadas e com o processo de cura 

pronto.  

 Ao chegar na obra as cortinas e os pilares centrais já devem estar concretados 

para que as longarinas sejam içadas e devidamente instaladas nos locais. 

 

 

4.2 Placas treliçadas pré-moldadas para ponte H=22cm. 

 Será executada a concretagem (Fck 30MPa) da base das treliças (TR-16) “4cm” 

fora do canteiro de obra, devendo as mesmas já vir para obra com a base concretada e 

com o processo de cura pronto.  

 Ao chegar na obra as placas treliçadas devem ser instaladas sobre as longarinas 

que já devem estar instaladas e devidamente travadas. 

 

 

4.3 Laje de capeamento em concreto armado 

 Será executada a concretagem da parte superior das treliças (18cm de espessura) 

quando as ferragens e as formas laterais estiverem corretamente prontas e travadas. 

 Para a concretagem da laje de capeamento será utilizado concreto com Fck 

mínimo de 30 Mpa. 
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4.4 Vigas transversinas de concreto armado 

 Será executada a concretagem das vigas transversinas quando as longarinas já 

estiverem instaladas e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e 

travadas. 

 Para a concretagem das vigas transversinas será utilizado concreto com Fck 

mínimo de 25 Mpa. 

 

4.5 Guarda-rodas em concreto armado 

 Será executada a concretagem dos guarda-rodas quando a laje já estiver 

concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e travadas. 

 Para a concretagem dos guarda rodas será utilizado concreto com Fck mínimo de 

25 Mpa. 

 

 

 

 5) DISPOSIÇÕES FINAIS 

 5.1 Remoção final dos entulhos  

Será feita a limpeza total do tabuleiro e a remoção de entulhos após a execução 

da obra, sendo o material destinado a um local de bota fora, especificado pelo fiscal 

responsável pela obra. 

 

 5.2 Arremates finais e retoques  

Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que 

forem necessários, para que não haja imperfeições estéticas na obra finalizada.  
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 5.3 Alteração do Projeto  

O projeto executivo final ficará sob responsabilidade da empresa contratada, 

obedecendo as devidas dimensões de largura e comprimento da ponte. 

 

 5.4 Obrigações da executora  

A Executora assumirá integral responsabilidade pelo projeto executivo final e boa 

execução e eficiência dos serviços que prestar, de acordo com os projetos e 

especificações técnicas. O Executor deverá emitir ART’s de projeto e execução da obra, 

quitando-as e entregando-as em vias correspondentes aos órgãos de controle. 

   

Gaurama/RS, agosto de 2023. 

 
 
 

........................................................................... 
LAUSON SERAFINI 
Engenheiro Civil 

CREA/RS nº 123.168-D 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA/RS 
 

PROJETO AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 
 

- ORÇAMENTO – 
 

LOCAL: LINHA ALTO CAÇADOR 

 
 

FEVEREIRO/2024 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 7,70%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,22%

BDI DES 24,22%

Observações:

Data

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: CREA/RS 123.168-D

ART/RRT: 12637610

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO DE PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,20X14,30M / LINHA ALTO CAÇADOR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

GAURAMA/ RS segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) LINHA ALTO CAÇADOR 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

129.519,38 

1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 30.926,56 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS - - BDI 1 - 1.564,30 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H     10,00                125,93 BDI 1 156,43 1.564,30 CP

1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 9.763,52 RA

1.2.0.1. Composição COMP16 ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA MES   1,00                900,00 BDI 1 1.117,98 1.117,98 CP

1.2.0.2. Composição COMP17 ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPÓSITO MES   1,00                703,12 BDI 1 873,42 873,42 CP

1.2.0.3. SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 20,00                  76,44 BDI 1 94,95 1.899,00 CP

1.2.0.4. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 12,00                  50,25 BDI 1 62,42 749,04 CP

1.2.0.5. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    4,50                250,00 BDI 1 310,55 1.397,48 RA

1.2.0.6. Composição MOB01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Unidade 1,00             3.000,00 BDI 1 3.726,60 3.726,60 CP

1.3. SINAPI DEMOLIÇÕES - -                       -   BDI 1 - 733,24 RA

1.3.0.1. SINAPI 92966
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 

KG - CHP DIURNO. AF_12/2015
CHP 6,00                  36,91 BDI 1 45,85 275,10 RA

1.3.0.2. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 3,20                108,98 BDI 1 135,37 433,18 RA

1.3.0.3. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6,40                    3,14 BDI 1 3,90 24,96 RA

1.4. SINAPI OBRAS DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 18.865,50 RA

1.4.0.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 750,00                    7,83 BDI 1 9,73 7.297,50 RA

1.4.0.2. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 600,00                  13,95 BDI 1 17,33 10.398,00 RA

1.4.0.3. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 300,00                    3,14 BDI 1 3,90 1.170,00 RA

2. SINAPI MESOESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 3.526,00 RA

2.1. SINAPI VIGA TRAVESSEIRO - -                       -   BDI 1 - 3.526,00 RA

2.1.0.1. SINAPI 92264

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020

M2 3,40                273,60 BDI 1 339,87 1.155,56 CP

2.1.0.2. SINAPI 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,40                167,43 BDI 1 207,98 707,13 CP

LINHA ALTO CAÇADOR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 AMPLIAÇÃO DE PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,20X14,30M

PORTO ALEGRE GAURAMA/ RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) LINHA ALTO CAÇADOR 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

129.519,38 LINHA ALTO CAÇADOR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 AMPLIAÇÃO DE PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,20X14,30M

PORTO ALEGRE GAURAMA/ RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

- Composição COMP07 ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE -             1.259,35 BDI 1 1.564,36 - RA

2.1.0.3. SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    36,00                    7,33 BDI 1 9,11 327,96 CP

2.1.0.4. SINAPI-I 43058
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
KG    36,00                    8,42 BDI 1 10,46 376,56 CP

2.1.0.5. SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    6,80                    8,01 BDI 1 9,95 67,66 CP

2.1.0.6. SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    6,80                    8,87 BDI 1 11,02 74,94 CP

2.1.0.7. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,68                503,90 BDI 1 625,94 425,64 CP

2.1.0.8. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,68                299,21 BDI 1 371,68 252,74 CP

2.1.0.9. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 36,93                    2,22 BDI 1 2,76 101,93 CP

2.1.0.10. SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 10,31                    2,80 BDI 1 3,48 35,88 CP

3. SINAPI SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 95.066,82 RA

3.1. SINAPI
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

PRÉ-MOLDADO
- -                       -   BDI 1 - 71.604,09 RA

3.1.1. SINAPI LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - -                       -   BDI 1 - 57.358,37 RA

3.1.1.1. Composição COMP01 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,90 M 30,00             1.354,96 BDI 1 1.683,13 50.493,90 CP

3.1.1.2. SINAPI 93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 8,00                351,16 BDI 1 436,21 3.489,68 CP

3.1.1.3. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 486,00                    2,22 BDI 1 2,76 1.341,36 CP

3.1.1.4. SINAPI 100948

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.555,20                    0,88 BDI 1 1,09 1.695,17 RA

3.1.1.5. SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 97,20                    2,80 BDI 1 3,48 338,26 RA

3.1.2. SINAPI PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE - -                       -   BDI 1 - 14.245,72 RA

3.1.2.1. Composição COMP02 PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE M2 30,93                225,46 BDI 1 280,07 8.662,57 CP

3.1.2.2. SINAPI 93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 5,00                351,16 BDI 1 436,21 2.181,05 CP

3.1.2.3. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 489,93                    2,22 BDI 1 2,76 1.352,21 CP

3.1.2.4. SINAPI 100948

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.567,78                    0,88 BDI 1 1,09 1.708,88 RA

3.1.2.5. SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 97,99                    2,80 BDI 1 3,48 341,01 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) LINHA ALTO CAÇADOR 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

129.519,38 LINHA ALTO CAÇADOR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 AMPLIAÇÃO DE PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,20X14,30M

PORTO ALEGRE GAURAMA/ RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

3.2. SINAPI LAJE CAPEAMENTO - -                       -   BDI 1 - 13.312,80 RA

3.2.0.1. SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 7,68                144,87 BDI 1 179,96 1.382,09 CP

3.2.0.2. SINAPI 92482
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 7,68                251,37 BDI 1 312,25 2.398,08 CP

- Composição COMP07 ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE -             1.259,35 BDI 1 1.564,36 - RA

3.2.0.3. SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    17,18                    8,46 BDI 1 10,51 180,56 CP

3.2.0.4. SINAPI-I 43058
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
KG    17,18                    8,42 BDI 1 10,46 179,70 CP

3.2.0.5. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    60,00                    8,98 BDI 1 11,15 669,00 RA

3.2.0.6. SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 60,00                  10,45 BDI 1 12,98 778,80 RA

3.2.0.7. SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    48,00                    8,01 BDI 1 9,95 477,60 CP

3.2.0.8. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 48,00                  11,42 BDI 1 14,19 681,12 CP

3.2.0.9. SINAPI 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,40                522,93 BDI 1 649,58 3.507,73 CP

3.2.0.10. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,40                299,21 BDI 1 371,68 2.007,07 CP

3.2.0.11. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 281,70                    2,22 BDI 1 2,76 777,49 CP

3.2.0.12. SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 78,61                    2,80 BDI 1 3,48 273,56 CP

3.3. SINAPI VIGAS TRANSVERSINAS - -                       -   BDI 1 - 7.713,30 RA

3.3.0.1. SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 10,19                217,06 BDI 1 269,63 2.747,53 CP

3.3.0.2. SINAPI 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,19                167,43 BDI 1 207,98 2.119,32 CP

3.3.0.3. SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    17,28                    8,01 BDI 1 9,95 171,94 RA

3.3.0.4. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 17,28                  11,42 BDI 1 14,19 245,20 RA

3.3.0.5. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,04                503,90 BDI 1 625,94 1.276,92 CP

3.3.0.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,04                299,21 BDI 1 371,68 758,23 CP

3.3.0.7. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 105,64                    2,22 BDI 1 2,76 291,57 CP

3.3.0.8. SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 29,48                    2,80 BDI 1 3,48 102,59 CP

3.4. SINAPI GUARDA-RODAS - -                       -   BDI 1 - 2.436,63 RA

3.4.0.1. Composição COMP03 GUARDA-RODAS M 16,63                117,95 BDI 1 146,52 2.436,63 CP
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) LINHA ALTO CAÇADOR 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

129.519,38 LINHA ALTO CAÇADOR

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 AMPLIAÇÃO DE PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,20X14,30M

PORTO ALEGRE GAURAMA/ RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: CREA/RS 123.168-D
Data ART/RRT: 12637610

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

DMT'S utilizadas: 21,5 km asfaltados e 6 km chão para os itens Viga Travesseiro, Laje Capeamento e Viga Transversina (Erechim/RS). E, 126 km asfaltados e 6 km chão para os itens Longarinas e Placas 

Treliçadas (Chapecó/SC).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

GAURAMA/ RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP01 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,90 M 1.334,79 1.354,96

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 2,05 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    10,12 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 10,12 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    8 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 8 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    30,8 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 30,8 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,18 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,18 267,66 299,21

Composição COMP02 PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE M2 222,77 225,46

SINAPI 92267

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020 M2 1,16 85,91 86,07

SINAPI-I 43127

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, 

LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    1,15 37,87 37,87

SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4 12,10 12,30

SINAPI 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 511,79 522,93

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,04 267,66 299,21

Composição COMP03 GUARDA-RODAS M 115,62 117,95

SINAPI 92267

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020 M2 0,56 85,91 86,07

SINAPI 91603

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 

10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 KG 1,86 10,93 11,09

SINAPI 91598

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE 

LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 KG 1,6 10,02 10,17

SINAPI 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 511,79 522,93

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,04 267,66 299,21

Composição COMP04 ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO M2 358,48 365,21

SINAPI 92267

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020 M2 2 85,91 86,07

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    2 26,46 26,46
SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    2 8,42 8,42

SINAPI 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,15 511,79 522,93

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15 267,66 299,21

Composição COMP05 GUARDA-CORPO M 164,12 169,64
SINAPI-I 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    9,304 10,05 10,05

SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 1 24,31 25,85

SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020 M2 1 46,31 50,29

Composição COMP06 ENSECADEIRAS DE MADEIRA M2 152,53 160,16

SINAPI 96528

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 M2 1 152,53 160,16

Composição COMP07 ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE 1.258,70 1.259,35
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    65 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 65 8,25 8,26

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    15 8,01 8,01
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    15 8,39 8,39

Composição COMP08 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,35 M 216,26 224,34

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 0,95 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 0 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 0 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 0 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0875 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0875 267,66 299,21

Composição COMP09 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,40 M 241,85 250,93

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 1,05 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 0 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 0 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 0 9,65 9,65

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,1 267,66 299,21

Composição COMP10 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,50 M 836,55 849,13

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 1,25 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    4,83 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 4,83 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    6 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 6 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    19,76 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 19,76 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,125 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,125 267,66 299,21

Composição COMP11 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,70 M 1.171,54 1.186,18

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 1,65 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    7,82 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 7,82 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    8 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 8 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    30,82 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 30,82 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,11 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,11 267,66 299,21

Composição COMP12 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,45 x 0,90 M 502,10 520,73

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 2,25 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 0 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 0 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 0 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1955 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,1955 267,66 299,21

Composição COMP13 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,45 x 1,00 M 570,51 592,00

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 2,45 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 0 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 0 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 0 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,2405 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,2405 267,66 299,21

Composição COMP14 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,45 x 1,10 M 638,91 663,24

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 2,65 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 0 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 0 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 0 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,2855 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,2855 267,66 299,21

Composição COMP15 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,45 x 1,20 M 707,32 734,50

SINAPI 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 M2 2,85 148,38 152,89
COTAÇÃO DAER 7142 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 0 11,54 11,54
COTAÇÃO DAER 7143 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E PROTENSÃO (REF 05/2019) KG 0 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0 8,01 8,01
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 0 11,12 11,42

SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 7,33 7,33
SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 0 8,25 8,26

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0 8,45 8,45
SINAPI 92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 0 9,65 9,65

SINAPI 94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,3305 593,00 604,83

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,3305 267,66 299,21

Composição COMP16 ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA MES   900,00 900,00
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SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MES   1 900,00 900,00

Composição COMP17 ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPÓSITO MES   703,12 703,12

SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MES   1 703,12 703,12

Composição COMP18 GALERIA DE CONCRETO ARMADO 3,00x2,50 UNIDADE 0,00 0,00

SINAPI 92267

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020 M2 0 85,91 86,07

SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 0 64,09 66,90

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    0 26,46 26,46
SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0 8,42 8,42
SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0 8,46 8,46

SINAPI 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0 511,79 522,93

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0 267,66 299,21

Data
19/02/2024

LAUSON SERAFINI - ENG CIVIL
CREA/RS 123.168-D

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!
I004 #DIV/0!
I005 #DIV/0!
I006 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E015
E016 92.883.834/0001-00
E017
E018
E019
E020

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO DAER 7142

AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISIÇÃO E 

TRANSPORTE (REF 05/2019) KG
EMPRESA

E016

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO DAER 7143

AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAÇÃO E 

PROTENSÃO (REF 05/2019) KG
EMPRESA

E016

OBSERVAÇÕES:

Data

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER/RS)   22,95 22/08/2023

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 22,95

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER/RS)   11,54 22/08/2023

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 11,54

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER/RS) (51) 3210-5050 ENGº SIVORI SARTI

LAUSON SERAFINI-ENG CIVIL-CREA/RS 123.168-DResp. Pesquisa de Mercado:

NOME FONE CONTATO

19/02/2024

COTAÇÕES
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  30.926,56 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

2. MESOESTRUTURA  3.526,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

3. SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO 95.066,82 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

%: 34,12% 65,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 44.187,96 85.331,42 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.187,96 85.331,42 - - - - - - - - - - 

%: 34,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 44.187,96 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.187,96 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 129.519,38 

Local Responsável Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: CREA/RS 123.168-D
Data ART/RRT: 12637610

0

Total:    R$ 129.519,38

Item Descrição

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LINHA ALTO CAÇADOR

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMAAMPLIAÇÃO DE PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 6,20X14,30M

GAURAMA/ RS

PMv3.0.4 1 / 1



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA/RS 
 

PROJETO AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 
 

- PLANTAS DO PROJETO – 
 

LOCAL: LINHA ALTO CAÇADOR 

 
 

AGOSTO/2023 



Ponte Existente

4,2

14
,3

Dimensões

11
,5 BB

A
A

Estruturas

3,8
3,8

3,83,8

3,
1

2,
8

2,
8

2,
8

0,4 0,4

0,40,4

BB

A
A

1

1

1,
4

1,
4

Legenda

Vigas de Concreto Longitudinal

Cortinas de Concreto 3,80x0,40x5,30m(Cabeceira)

Ponte (Laje) 14,30x4,20m

Vigas de Concreto Transversais

Projeção de Base

 CNPJ: 87.613.428/0001-98

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

INDICADA

Pon-01

Agosto/2023

Cliente

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Gaurama- RS

Linha Alto Caçador

Adriano/Luiz Alargamento de Ponte 

esc:1/200

esc:1/250
esc:1/250

CROQUI DA PONTE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
NORTE



Projeção de Alargamento
             da Ponte

BB

A
A

Alargamento
   da Ponte2

2

6,2

5,9

Legenda

Vigas de Concreto Longitudinal

Cortinas de Concreto 3,80x0,40x5,30m(Cabeceira)

Vigas de Concreto Transversais

Ponte (Laje) 14,30x4,20m

Projeção de Base
Projeção de Alargamento da Pista

Nível D'água

Nível D'água

Cabeceiras

Laje Concreto

4.
2 5,
87

0,
2

0,
3

0,
80,
5

1,
3

Corte AA
Esc:1:150

Solo

Vigas de Concreto Longitudinal

Vigas de Concreto Transversais

Nível D'água

0,
5

0,
5

1,
3

5,
3

Cabeceiras

Laje Concreto

4,
2

Corte BB
Esc:1:100

Projeção de Alargamento 2m

Solo

0,
2

0,
8 0,

3Vigas de Concreto Longitudinal

Vigas de Concreto Transversais

 CNPJ: 87.613.428/0001-98

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

INDICADA

Pon-02

Agosto/2023

Cliente

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Gaurama- RS

CROQUI DA PONTE EXISTENTE

Linha Alto Caçador

Adriano/Luiz Alargamento de Ponte 

esc:1:150

AutoCAD SHX Text
NORTE



.2
0

.2
0

3.
80

4.
20

4.2
0

14.30

16.63

2.
00

.2
0

1.
80

Existente

A dem
olir

AA

B
B

Planta Baixa -

2.83

6.
20

.40

Esc. 1:75

.9
0

.2
2 .2

0

Corte AA - 

.3
0

.40

Esc. 1:75

 CNPJ: 87.613.428/0001-98

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

INDICADA

Pon-03

Agosto/2023

Cliente

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Gaurama- RS

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PONTE

Linha Alto Caçador

Adriano/Luiz Alargamento de Ponte 



A demolir

Corte BB Existente - Esc. 1:75

.3
0

.2
0

2.10
.88

.20 .20
.82

.2
0

.2
2

.9
0.5

0

.8
0

1.80 .20A demolir

Corte BB - 

.3
0

2.00

Esc. 1:75

 CNPJ: 87.613.428/0001-98

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

INDICADA

Pon-04

Agosto/2023

Cliente

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Gaurama- RS

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PONTE

Linha Alto Caçador

Adriano/Luiz Alargamento de Ponte 



3 Ø 12.5 L= 1,95m  (Negativos)

3 Ø 12.5 L= 1,95m  (Positivos)
6  Ø 12.5 L= 1,95m

6  Ø 12.5 L= 1,95m

35

Estribos Ø 5.0 c/20 L=1,30m

35
25 25

5

Estribos Ø 5.0 c/Var

8 Ø 12.5 L= 15,30m  (Negativos)
15 151495

4 Ø 8.00 L= 15,00m  (Alma)
1500

8 Ø 25.0 L= 16,30m  (Positivos)
1495

70 70

8 Ø 25.0 L= 16,30m  

4 Ø 8.0 L= 15,00m  

8 Ø 12.5 L= 15,30m  

15.00

 CNPJ: 87.613.428/0001-98

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:50

Pon-05

Agosto/2023

Cliente

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Gaurama- RS

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PONTE - ESTRUTURAL

Linha Alto Caçador

Adriano/Luiz Alargamento de Ponte 



.53

Treliças Pré-Moldadas TR 16745 c/20cm
Banzo superior: ferro Ø7.0 
Banzo inferior: ferro Ø5.0 
Diagonal: ferro Ø4.2

TR16745 c/20cm  L= 1,28m

.23 .20 .85

Treliças Pré-Moldadas TR 16745 c/20cm
Banzo superior: ferro Ø7.0 
Banzo inferior: ferro Ø5.0 
Diagonal: ferro Ø4.2

TR16745 c/20cm  L= 0,53m

Ø 8.0 c/20 L= 1,20m  (Negativos)

Guarda Rodas pré-fabricados

Ø 10.0 c/50 L=0,50m

Ø 5.0 c/20 L= 16,65m  (Positivos)

 CNPJ: 87.613.428/0001-98

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:50

Pon-06

Agosto/2023

Cliente

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Gaurama- RS

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PONTE - ESTRUTURAL

Linha Alto Caçador

Adriano/Luiz Alargamento de Ponte 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA/RS 
 

PROJETO AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 
 

- A.R.T. CREA/RS – 
 

LOCAL: LINHA ALTO CAÇADOR 

 
 

AGOSTO/2023 



ART Número

12637610

87.613.428/0001-98

18.935,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS123168

MUNICÍPIO DE GAURAMA
87613428000198

ZONA RURAL 99830000

18.935,00

26/06/2023 26/08/2023

GAURAMA RS

LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

LAUSON SERAFINI

Engenheiro Civil

JOÃO AMANDIO SPERB 338

LINHA ALTO CAÇADOR E LINHA 04 DOURADO

CENTRO 99830000GAURAMA

MUNICÍPIO DE GAURAMA

RS
(54) 3391-1200

2201466416
179891

lauson_s@yahoo.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Estudo Topografia - Levantamento Planialtimétrico 3,00 UN
Estudo Hidrografia e Hidrologia - Batimetria 3,00 UN
Estudo Hidrografia e Hidrologia - Condições Hidrológicas 3,00 UN
Estudo Sondagens e Estudos Geotécnicos 3,00 UN
Projeto Pontes e Grandes Estruturas 3,00 UN
Memorial Pontes e Grandes Estruturas 3,00 UN
Orçamento Pontes e Grandes Estruturas 3,00 UN
Observações CFE EMPENHO Nº 3079/2023

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/06/2023

MUNICÍPIO DE GAURAMALAUSON SERAFINILocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Getúlio Vargas/RS, 26/06/2023



ART Número

12637610

Bairro:

Nr.Reg.:

RS123168

LCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

LAUSON SERAFINI
2201466416

179891

CENTRO 99830000GAURAMA

MUNICÍPIO DE GAURAMA

RS

87.613.428/0001-98JOÃO AMANDIO SPERB 338

Engenheiro Civil

(54) 3391-1200

lauson_s@yahoo.com.brNr.Carteira:
Título:

Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:
Nome:

Contratado

Contratante

Cidade: CEP: UF:
Endereço:

Nr.RNP:

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Telefone:

E-mail:

E-mail:

Linha Alto Caçador - 12,0m (compr.) x 6,0m (larg.) x 6,0m (alt.)

Linha 04 - 7,0m (compr.) x 6,0m (larg.) x 3,0m (alt.)

Linha 04 - 7,0m (compr.) x 6,0m (larg.) x 4,0m (alt.)

Local e Data Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

Getúlio Vargas/RS, 26/06/2023
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